

那須町建設工事発注見通し一覧

令和8年 10 月1日現在

那須町役場財政課

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（総務課） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 消火栓更新および移設工事	管	那須高原他	4ヶ月	消火栓更新及び移設	指名競争	<u>第3四半期</u>
2	主要地方道伊王野白河線改良工事に 伴う消火栓移設等補償工事	管	蓑沢	3ヶ月	消火栓移設及び防火水槽撤 去	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（ 環境課 ） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	除去土壌等搬出運搬工事 (第2期)	土木	町内	3年	除去土壌等搬出運搬	一般競争	第4四半期
2	除去土壌等搬出運搬工事 (第3期)	土木	町内	3年	除去土壌等搬出運搬	一般競争	第4四半期

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（建設課） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 法師畑・山梨子線排水施設整備工事	土木	喜和田	5ヶ月	排水施設整備工事	指名競争	<u>第3四半期</u>
2	(追加) 新田・田中線支線暗渠排水工事	土木	東狸久保	3ヶ月	暗渠排水工事	指名競争	第3四半期
3	(追加) 稲沢・矢組線舗装修繕工事	舗装	稲沢	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第3四半期
4	(追加) 東久保線舗装修繕工事	舗装	東久保	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（観光商工課） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 道の駅那須高原友愛の森外構工事分割3号	舗装	広谷地	4ヶ月	石畳風景観舗装一式	一般競争	<u>第3四半期</u>
2	道の駅那須高原友愛の森旧なすとらん改修工事	建築	広谷地	4ヶ月	厨房改修・LED照明機器交換・消防設備交換・建具及び外壁改修	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（上下水道課） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 那須高原地内配水管布設替工事	水道施設	那須高原	<u>5ヶ月</u>	配水管布設替工事	指名競争	<u>第3四半期</u>

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（学校教育課） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(委任) 小学校特別教室エアコン設置工事	管	芦野他	4ヶ月	6小学校分	一般競争	第3四半期
2	(委任) 中学校特別教室エアコン設置工事	管	一ツ樅他	4ヶ月	2中学校分	一般競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（生涯学習課） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(委任) 那須町文化センター事務室改修工事	建築	上川	2ヶ月	那須町文化センター事務室 改修工事	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和8年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和8年10月見直し分）

（こども未来課） 令和8年10月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(追加) 伊王野保育園造成工事	土木	下町	3ヶ月	造成工事	指名競争	第3四半期
2	(追加) 千振保育園乳児室改修工事	建築	千振	3ヶ月	沐浴設備設置	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和8年10月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。