

那須町建設工事発注見通し一覧

令和7年7月1日現在

那須町役場財政課

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（総務課） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 地下式消火栓新設工事	消防施設	新高久	<u>7ヶ月</u>	地下式消火栓新設工事	指名競争	第2四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（ 財政課 ） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	芦野地内町有林法面補修工事	土木	一番沢	3ヶ月	法面補修工事	指名競争	第3四半期

注）ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和 7 年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和 7 年 7 月見直し分）

（ 環境課 ） 令和 7 年 7 月 1 日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(追加)(委任)クリーンステーション那須管理棟トイレ改修工事	建築	上下田	3 ヶ月	トイレ改修工事	指名競争	第 2 四半期

注) ここに掲載する内容は令和 7 年 7 月 1 日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（農林振興課） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	左内溜防災対策工事	土木	下芦野	6ヶ月	ため池防災対策工事	指名競争	第2四半期
2	(追加) 農村婦人の家トイレ改修工事	建築	高久	3ヶ月	トイレ改修工事	指名競争	第2四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（建設課） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 道整備交付金事業 池田・高久駅線舗装修繕工事その8	舗装	池田	4ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第2四半期
2	新高久1号線排水施設整備工事	土木	本郷2	4ヶ月	排水施設整備工事	指名競争	第2四半期
3	高津・千振線舗装修繕工事	舗装	豊津	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第2四半期
4	横沢・六斗地線舗装修繕工事	舗装	横沢	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第2四半期
5	並木台線舗装修繕工事	舗装	遅山町	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第2四半期
6	大谷1・大谷3線舗装修繕工事	舗装	大谷	3ヶ月	舗装修繕工事	指名競争	第2四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（観光商工課） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	八幡崎公衆トイレ給水管布設替工事	管	奥那須	3ヶ月	給水管布設替工事	指名競争	第2四半期
2	道の駅東山道伊王野水車館前ポーチ・テラス設置工事	建築	睦家	3ヶ月	ポーチ・テラス設置工事	指名競争	第3四半期

注）ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（上下水道課） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(変更) 睦家ポンプ場送水ポンプ更新工事	水道施設	睦家	6ヶ月	送水ポンプ更新工事	指名競争	<u>第2四半期</u>
2	西那須野・那須線配水管布設工事その 2	水道施設	筒地	6ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第2四半期
3	R7 占勝園地内配水管布設替工事	水道施設	占勝園	3ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第2四半期
4	(変更) 湯本・横沢線外送水管布設替 工事その5	水道施設	占勝園	7ヶ月	送水管布設替工事	<u>一般競争</u>	第2四半期
5	(追加) R7 奥那須地内配水管布設替工事	水道施設	奥那須	3ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第2四半期
6	R7 西町地内配水管布設替工事	水道施設	西町	4ヶ月	配水管布設替工事	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（生涯学習課） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(追加) 中央運動公園樹木伐採業務	造園	上川	2ヶ月	樹木伐採業務	指名競争	第2四半期
2	(追加) 余笹川ふれあい公園樹木伐採業務	造園	上川	2ヶ月	樹木伐採業務	指名競争	第2四半期
3	(変更) <u>(委任)</u> 図書館高圧ケーブル更新工事	電気	相生町1	3ヶ月	高圧ケーブル更新工事	指名競争	第2四半期
4	(変更) <u>(委任)</u> 文化センターホール棟雨漏り補修工事	建築	上川	3ヶ月	雨漏り補修工事	指名競争	第2四半期
5	(追加) 高原公民館出入口階段改修工事	建築	那須高原	3ヶ月	階段改修工事	指名競争	第4四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

令和7年度那須町建設工事等発注見通し一覧（令和7年7月見直し分）

（こども未来課） 令和7年7月1日現在

番号	工 事 名	工事種別	工事場所	工事期間	工 事 概 要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	(委任) 伊王野保育園ブロック塀解体 及びフェンス設置工事	土木	下町	3ヶ月	塀解体及びフェンス新設工 事	指名競争	第3四半期
2	(追加) 東陽小学校放課後児童クラブ 屋根葺替え工事	建築	下芦野	3ヶ月	屋根葺替え工事	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は令和7年7月1日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。