

現 場 説 明 書

スポーツセンター照明ＬＥＤ化工事

令和８年８月２７日

那 須 町

1. 工事名称 スポーツセンター照明LED化工事
 2. 工事場所 那須町大字寺子乙下川 地内
 3. 工事範囲 本工事の範囲は、設計図記載の範囲とし設計内訳書は、参考に附します
のでその項目も工事の範囲とします。
 4. 工事期間 令和8年10月11日 ～ 令和9年3月19日
 5. 週休2日制の適用 有 （発注者指定型・通期）
 6. 特記事項 スポーツセンターの休館期間中に施工すること。
（休館期間：R9.1.13～R9.3.16）
 7. 質疑応答 質疑受付期限 令和8年9月10日（木） 正午まで
質疑は直接持参又はFAXにて提出し、質疑のない場合でも必ず提出して
ください。
（質疑書に各社のFAX番号・メールアドレスを忘れずに記入願います。）
質疑書提出先
建設課 営繕係 担当：丹羽
TEL：0287（72）6907
FAX：0287（72）1009

質疑回答日時 令和8年9月15日（火）
各社の質疑をまとめて回答します。
 8. 配布図書の確認 設計図（表紙共） 12 枚
設計書（表紙共） 8 枚
現場説明書（質疑書共） 3 枚
施工条件書 1 枚