

令和8年度		実 施 設 計 書						
設 計 理 由	除去土壌等集約事業実施を円滑に実施するため本業務を要する。			工 事 期 間	議会の議決後3日を経過した日 令和11年9月30日まで		契約方法	一般競争入札
工 事 名	除去土壌等受入管理工事			工事番号				課 長
施工箇所	那須町大字大島大谷地内							課長補佐
工事概要	対象件数 9,590件							
	工 種 名	種 別 名	数 量	単 位	備 考		係 長	
	土のう工	除去土壌	23,651	袋				
	土のう工	除染廃棄物	61,471	袋				
	除去土壌埋立	除去土壌	12,690	m3				
	分別土壌埋立	除去土壌	15,187	m3				
分別廃棄物地上保管	除染廃棄物	917.5	t					
事 業 費	費 目	実 施 設 計 額			摘 要		検 算	
	積算業務	円（内、消費税額 円）						
							設 計	