

令和8年度		実 施 設 計 書						
設 計 理 由	除去土壌等集約事業実施を円滑に実施するため本業務を要する。			工 事 期 間	議会の議決後3日を経過した日 令和11年9月30日まで		契約方法	一般競争入札
工 事 名	除去土壌等搬出運搬工事（第1期）			工事番号				課 長
施工箇所	那須町大字豊原乙夕狩地内							課長補佐
工事概要	対象件数 2,320件							
	工 種 名	種 別 名	数 量	単 位	備 考		係 長	
	土工	掘削	10,641	m3				
	土工	埋戻	19,162	m3				
	土のう工	大型土のう撤去	22,907	袋				
	土のう工	大型土のう製作・設置	2,710	袋				
	シート除去工	遮水シート除去	95,628	m ²				
事 業 費	費 目	実 施 設 計 額			摘 要		検 算	
	積算業務	円（内、消費税額 円）						
							設 計	