

| 令和6年度 | | 実 施 設 計 書 | | | | | |
|---------|-----------------------------|-------------|-----|----------------|--------------------------------|------|--------|
| 設 計 理 由 | 損傷した橋梁の架替えのため、本工事を要する。 | | | 工 事 期 間 | 議会の議決から3日を経過した日 令和7年3月10日まで | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 工 事 名 | 丸山・松子線（開運橋）橋梁架替え工事(道路メンテ事業) | | | 工事番号 | R6-1001 | | 課 長 |
| 施工箇所 | 那須町大字高久甲松子1地内 | | | | | | |
| 工事概要 | 施工規模 | | 1 橋 | | | | |
| | 工 種 名 | 種 別 名 | 数 量 | 単 位 | 備 考 | | 課長補佐 |
| | 場所打函渠工 | 函渠 | 110 | m ³ | | | |
| | コンクリートブロック積 | ブロック積 | 133 | m ² | | | |
| | 舗装工 | 表層 | 120 | m ² | | | 係 長 |
| | | | | | | | |
| 事業費 | 費 目 | 実 施 設 計 額 | | | 摘 要 | | 検 算 |
| | 工 事 費 | 円（内、消費税額 円） | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 設 計 |
| | | | | | | | |

那 須 町