

(様式第28号)

入札結果一覧表(事後審査型条件付一般競争入札)

開札日 令和8年6月29日

番号	工事(委託業務)名 工事(委託業務)箇所	落 札 者	予定価格(消費税等抜) (円)	落札(決定)金額	備 考
			入札書記載金額 (円)		
1	道整備交付金事業 広域農道りんどうライン舗装修繕工事その11 那須町大字高久甲 大同地内	丸山建設株式会社	39,920,000	42,416,000	
			38,560,000		
2	防災・安全交付金事業 芦ノ又・赤坂線舗装改築工事その3 那須町大字高久甲 芦ノ又地内	株式会社高久組	31,490,000	33,605,000	
			30,550,000		
3	社会資本整備総合交付金事業 穂積・大日向線舗装改築工事その3 那須町大字高久甲 大日向地内	株式会社星組	32,390,000	34,562,000	
			31,420,000		

備考 「落札決定金額」は、入札(見積)書記載金額に当該金額の10/100に相当する額を加算した金額である。

(様式第29号)

入 札 結 果 報 告 書

工 事 名	道整備交付金事業 広域農道りんどうライン舗装修繕工事その11	予 定 価 格 (消費税等抜き)	39,920,000 円
工事箇所	那須町大字高久甲大同地内		
入札年月日	令和8年6月29日		

商号又は名称	入札書記載金額 (円)	備 考
丸山建設株式会社	38,560,000	落 札
株式会社鈴木工業	38,600,000	
株式会社本田工務店	38,950,000	
株式会社星組	39,200,000	
佐藤建設工業有限公司	39,400,000	
株式会社高久組	39,530,000	
— 以下余白 —		

備考 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が指名業者の契約希望金額である。

(様式第29号)

入 札 結 果 報 告 書

工 事 名	防災・安全交付金事業 芦ノ又・赤坂線舗装改築工事その3	予 定 価 格 (消費税等抜き)	31,490,000 円
工事箇所	那須町大字高久甲 芦ノ又地内		
入札年月日	令和8年6月29日		

商号又は名称	入札書記載金額 (円)	備 考
株式会社高久組	30,550,000	落 札
株式会社本田工務店	30,610,000	
株式会社星組	30,900,000	
株式会社鈴木工業	31,100,000	
丸山建設株式会社	31,170,000	
佐藤建設工業有限会社	31,400,000	
— 以下余白 —		

備考 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が指名業者の契約希望金額である。

(様式第29号)

入 札 結 果 報 告 書

工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 穂積・大日向線舗装改築工事その3	予 定 価 格 (消費税等抜き)	32,390,000 円
工事箇所	那須町大字高久甲 大日向地内		
入札年月日	令和8年6月29日		

商号又は名称	入札書記載金額 (円)	備 考
株式会社星組	31,420,000	落 札
佐藤建設工業有限公司	31,740,000	
株式会社本田工務店	31,800,000	
株式会社鈴木工業	31,950,000	
丸山建設株式会社	32,000,000	
株式会社高久組	32,060,000	
— 以下余白 —		

備考 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が指名業者の契約希望金額である。