令和8年度　実　施　設　計　書

設計理由	道の駅那須高原友愛の森再整備計画に基づき、本工事を要する。	工事期間	議会の議決の日から３日を経過した日 令和9年3月15日まで	契約方法	一般競争入札
工事名	道の駅那須高原友愛の森外構工事　分割３号	工事番号			課長
施工箇所	那須町大字高久乙広谷地地内				

工種名	種別名	数量	単位	備考	課長補佐
アスファルト系舗装工	石畳風景舗装	3,119	㎡		
サイン工	総合案内サイン（改修）	1	基		
サイン工	総合案内サイン新設	1	基		係長
サイン工	注意サイン改修	3	基		
サイン工	解説サイン	1	基		

費目	実施設計額	摘要	検算
工事請負費	円（内、消費税額　　円）		
			設計

事業費

那　須　町